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Żórawina, dnia 15.02.2023 r.
GZGK.271.6.2023.Z
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie 
ogłasza zapytanie ofertowe (zamówienie sektorowe) na:
Wykonanie usługi polegającej na: sporządzeniu projektu prac geologicznych dla studni zastępczej S IIz na potrzeby SUW Żórawina i projektu likwidacji istniejącej studni S II położonych na działce nr 304/30 obręb Żórawina wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przedmiotowych dokumentacji, oraz z prowadzeniem dalszego nadzoru hydrogeologicznego i postępowań administracyjnych.
1. Zamawiający (inwestor)
Gmina Żórawina 
ul. Kolejowa 6, 
55-020 Żórawina, 
NIP 914-100-25-20, 
Regon 931 935 141,

działająca przez:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie, 
z siedzibą przy ul. Młyńskiej 9 w Węgrach, 55-020 Żórawina
2. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sporządzeniu:
1) Projektu prac geologicznych dla wykonania studni zastępczej S IIz techniką „okrętną na sucho” na potrzeby SUW Żórawina, a następnie uzyskanie jego zatwierdzenia przez właściwy organ administracji geologicznej.
2) Zgłoszeniu zamiaru rozpoczęcia robót w imieniu inwestora do właściwych organów administracji geologicznej, sprawowaniu dozoru hydrogeologicznego nad pracami geologicznymi przy nowo odwiercanym otworze zastępczym S IIz, zgodnie z wcześniej zatwierdzonym projektem prac geologicznych.
3) Sporządzenie i uzyskanie zatwierdzenia dodatku do dokumentacji hydrologicznej dla ujęcia wód w Żórawinie z uwzględnieniem nowej odwierconej studni zastępczej S IIz. 
4) Opracowanie operatu wodno-prawnego na pobór wod podziemnych ze studni zastępczej  S IIz oraz wykonanie urządzenia wodnego, opracowanie i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego wraz ze zmianą strefy ochrony bezpośredniej dla przedmiotowej studni i uzyskanie takiego pozwolenia od organów administracji geologicznej, a także uzyskanie decyzji środowiskowej.
5) Sporządzenie uaktualnionej „Analizy Ryzyka” zagrożenia zanieczyszczeniami ujęcia wód podziemnych dla SUW Żórawina z uwzględnieniem nowej zastępczej studni wierconej S IIz.
6) W przypadku niepowodzenia wiercenia otworu dla studni zastępczej S IIz i konieczności jego likwidacji:
- Sporządzenie projektu likwidacji otworu dla studni zastępczej S IIz a następnie uzyskanie jego zatwierdzenia  przez właściwy organ administracji geologicznej.
- Sprawowaniu dozoru hydrogeologicznego nad pracami likwidacyjnymi przy otworze dla studni zastępczej S IIz.
- Sporządzenie dokumentacji z likwidacji otworu dla studni zastępczej S IIz w myśl art. 88 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2022.1072 t.j. z późniejszymi zmianami) i przedłożenie jej właściwemu organowi administracji geologicznej do przyjęcia.
7) W przypadku odwiercenia otworu i wykonania studni zastępczej S IIz, oraz uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń do jej eksploatacji:
- Sporządzenie projektu likwidacji studni podstawowej S II a następnie uzyskanie jego zatwierdzenia przez właściwy organ administracji geologicznej.
- Sprawowaniu dozoru hydrogeologicznego nad pracami likwidacyjnymi przy studni podstawowej S II.
- Sporządzenie dokumentacji z likwidacji studni podstawowej S II w myśl art. 88 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2022.1072 t.j. z późniejszymi zmianami) i przedłożenie jej właściwemu organowi administracji geologicznej do przyjęcia.
3. Zakres zamówienia
1) Zamawiający przewiduje wykonanie projektu prac geologicznych przez Oferenta dla nowej studni zastępczej S IIz projektowanej techniką „okrętną na sucho” na potrzeby SUW Żórawina, mającej zastąpić studnię podstawową S II, położonej na działce 304/30 obręb Żórawina w sąsiedztwie już istniejącej studni podstawowej S II.
2) W dalszym etapie Oferent złoży przedmiotowy projekt prac geologicznych do właściwego organu administracji geologicznej i uzyska jego decyzję zatwierdzającą.
3) Po wyłonieniu przez Zamawiającego Wykonawcy prac geologicznych i przed przystąpieniem przez tego Wykonawcę do zamierzonych prac Oferent dokona w odpowiednim terminie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych w imieniu Zamawiającego właściwym organom administracyjnym, a następnie będzie sprawował dozór hydrogeologiczny nad pracami geologicznymi wykonywanymi przy nowo odwiercanym otworze dla studni zastępczej S IIz.
4) Po wykonaniu studni zastępczej S IIz Oferent sporządzi, przedłoży i uzyska od organów administracji geologicznej zatwierdzenie dodatku do dokumentacji hydrologicznej ujęcia wód podziemnych w Żórawinie z uwzględnieniem nowej studni zastępczej S IIz. 
5) W kolejnym etapie Oferent sporządzi Kartę Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) i uzyska wymagane prawem decyzję środowiskową, opracuje operat wodno-prawny na wykonanie urządzenia wodnego oraz na pobór wód podziemnych z nowo wykonanej studni zastępczej S IIz i ustanowienia jej strefy ochrony bezpośredniej, oraz będzie reprezentował Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym mającym na celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego i decyzji środowiskowych.
6) Oferent sporządzi uaktualnienie „Analizy Ryzyka” zagrożenia zanieczyszczeniami ujęcia wód podziemnych dla SUW Żórawina z uwzględnieniem nowej studni zastępczej S IIz.
7) W przypadku niepowodzenia wiercenia otworu dla studni zastępczej S IIz ze względów technicznych, geologicznych, gruntowo-wodnych i innych, które doprowadziłyby do niemożliwości osiągnięcia założeń projektowych, zawartych w projekcie prac geologicznych, z wyłączeniem sytuacji gdy zaistniałe odstępstwa nie wpłyną negatywnie na parametry techniczne studni i jakość jej wykonania.
- Sporządzenie projektu likwidacji otworu dla studni zastępczej S IIz a następnie uzyskanie jego zatwierdzenia  przez właściwy organ administracji geologicznej.
- Sprawowaniu dozoru hydrogeologicznego nad pracami likwidacyjnymi przy otworze dla studni zastępczej S IIz.
- Sporządzenie dokumentacji z likwidacji otworu dla studni zastępczej S IIz w myśl art. 88 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2022.1072 t.j. z późniejszymi zmianami) i przedłożenie jej właściwemu organowi administracji geologicznej do przyjęcia.
8) W przypadku odwiercenia otworu i wykonania studni zastępczej S IIz, oraz uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń do jej eksploatacji:
- Sporządzenie projektu likwidacji studni podstawowej S II a następnie uzyskanie jego zatwierdzenia przez właściwy organ administracji geologicznej.
- Sprawowaniu dozoru hydrogeologicznego nad pracami likwidacyjnymi przy studni podstawowej S II.
- Sporządzenie dokumentacji z likwidacji studni podstawowej S II w myśl art. 88 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2022.1072 t.j. z późniejszymi zmianami) i przedłożenie jej właściwemu organowi administracji geologicznej do przyjęcia.
4. Czas realizacji elementów zadania
1) Oferent zobowiązuje się do wykonania poszczególnych elementów zadania w terminach:
1. Wykonanie projektu prac geologicznych dla nowej studni zastępczej S IIz, wraz z sporządzeniem i przekazaniem wniosków do właściwego organu administracji geologicznej o zatwierdzenie  dokumentacji - w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.
2. Uzyskanie zatwierdzenia przedmiotowego projektu prac geologicznych przez właściwy organ administracji geologicznej - nie później niż do 90 dni od daty złożenia wniosku o zatwierdzenie.
3. Dokonanie zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia prac geologicznych przy otworze dla studni zastępczej S IIz w imieniu Zamawiającego właściwym organom administracyjnym - w terminach wymaganych przez przepisy, dozór hydrogeologiczny nad pracami wykonywanymi przy nowo odwiercanym otworze dla studni zastępczej S IIz - w terminie wskazanym przez Zamawiającego po wyłonieniu wykonawcy prac geologicznych. 
4. Sporządzenie dodatku do dokumentacji hydrologicznej dla ujęcia wód w Żórawinie z uwzględnieniem nowej studni zastępczej S IIz, przygotowanie wniosku i jego przedłożenie właściwemu organowi administracji geologicznej o zatwierdzenie dodatku - w terminie do 30 dni od  daty zakończenia prac hydrogeologicznych.
5. Uzyskanie zatwierdzenia przedmiotowego dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej przez właściwy organ administracji geologicznej - nie później niż 90 dni od daty złożenia wniosków o zatwierdzenie.
6. Sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) i wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – zgody na wykonanie studni zastępczej S IIz  - w terminie 30 dni od uzyskania zatwierdzenia dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej
7. Uzyskanie zgody w drodze decyzji środowiskowej na realizacje przedsięwzięcia - w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.
8. Opracowanie operatu wodno-prawnego na pobór wód podziemnych ze studni zastępczej S IIz i wykonanie urządzenia wodnego nowej zastępczej studni wierconej oraz ustanowienie jej strefy ochronnej - w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych w Żórawinie.
9. Uzyskanie decyzji wodnoprawnej - w terminie 90 dni od daty złożenia wniosku o jej wydanie.
10. Opracowanie uaktualnionej „Analizy Ryzyka” zagrożenia zanieczyszczeniami ujęcia wód podziemnych dla SUW Żórawina w myśl art. 133 ust. 5 ustawy Prawo Wodne (Dz.U.2022.0.2625 t.j z późniejszymi zmianami) z uwzględnieniem nowej zastępczej studni S IIz - w terminie 30 dni od uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, oraz uzyskanie przyjęcia bez zastrzeżeń przedmiotowej „Analizy Ryzyka” przez Urząd Wojewódzki we Wrocławiu - w terminie do 30 dni od daty jej złożenia.
2) W przypadku niepowodzenia wiercenia otworu dla studni zastępczej S IIz ze względów technicznych, geologicznych, gruntowo-wodnych i innych, które doprowadziłyby do niemożliwości osiągnięcia założeń projektowych, zawartych w projekcie prac geologicznych, z wyłączeniem sytuacji gdy zaistniałe odstępstwa nie wpłyną negatywnie na parametry techniczne studni i jakość jej wykonania.
1. Sporządzenie projektu likwidacji otworu dla studni zastępczej S IIz i przedłożenie wniosku o jego zatwierdzanie przez właściwy organ administracji geologicznej - w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia konieczności likwidacji otworu.
2. Uzyskanie zatwierdzenia projektu prac likwidacji otworu dla studni zastępczej S IIz  przez właściwy organ administracji geologicznej - nie później niż do 90 dni od daty złożenia wniosku o zatwierdzenie.
3. Sprawowanie dozoru hydrogeologicznego nad pracami likwidacyjnymi przy otworze dla studni zastępczej S IIz -  w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Sporządzenie dokumentacji z likwidacji otworu dla studni zastępczej S IIz w myśl art. 88 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2022.1072 t.j. z późniejszymi zmianami) i przedłożenie jej właściwemu organowi administracji geologicznej do przyjęcia bez uwag - w terminie do 30 dni od protokolarnego zakończenia prac likwidacyjnych.
3) W przypadku odwiercenia otworu i wykonania studni zastępczej S IIz, oraz uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń do jej eksploatacji:
1. Sporządzenie projektu likwidacji studni podstawowej S II i przedłożenie wniosku o jego zatwierdzanie przez właściwy organ administracji geologicznej - w terminie 30 dni od daty uzyskanie decyzji wodno-prawnej dla studni zastępczej S IIz.
2. Uzyskanie zatwierdzenia projektu prac likwidacji studni podstawowej S II  przez właściwy organ administracji geologicznej - nie później niż do 90 dni od daty złożenia wniosku o zatwierdzenie.
3. Sprawowanie dozoru hydrogeologicznego nad pracami likwidacyjnymi przy studni podstawowej S II -  w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Sporządzenie dokumentacji z likwidacji studni podstawowej S II w myśl art. 88 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2022.1072 t.j. z późniejszymi zmianami) i przedłożenie jej właściwemu organowi administracji geologicznej do przyjęcia bez uwag - w terminie do 30 dni od protokolarnego zakończenia prac likwidacyjnych.
5. Wygaszenie pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód podziemnych ze studni  podstawowej S II i zmianę jej strefy ochronnej, tak by obejmowała studnię zastępczą S IIz -w terminie do 90 dni od protokolarnego zakończenia prac likwidacyjnych.
4) Realizacja postanowień zawartej umowy będzie trwała przez okres od dnia podpisania umowy do zakończenia wykonywania wszystkich prac, uzyskania wszystkich prawomocnych pozwoleń i decyzji na poszczególne elementy przedsięwzięcia wymienione w punkcie 4.1, 4.2 i 4.3 niniejszego zapytania ofertowego. Bez względu na zaistniałe okoliczności związane z przedłożeniem terminów uzyskiwania pozwoleń i decyzji od organów administracji geologicznej, sytuacją epidemiczną, zmianami przepisów prawa w  trakcie trwania umowy i innymi okolicznościami nie leżącymi po stronie Oferenta i Zamawiającego, których nie dało się przewidzieć w dniu zawarcia umowy, jednak nie dłużej jak 3 lata od daty jej podpisania.
5) Termin wykonania poszczególnych etapów może zostać przedłużony o czas wynikający z działań instytucji i organów niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, oraz o czas wymagany do uzyskania niezbędnych informacji geologicznych w razie konieczności  ich uzyskania.
5. Warunki formalne – prawa Zamawiającego 
1) Zmawiający zastrzega możliwość anulowania zapytania jeśli koszty zamówienia przekroczą możliwości finansowe Zamawiającego.
2) Zamawiający przewiduje wykonanie zadania z podziałem na etapy obejmujące:
a) ETAP 1 - Wykonanie projektu prac geologicznych dla odwiertu nowej studni zastępczej S  IIz metodą „okrętną na sucho” ze złożeniem wniosku o zatwierdzenie i zatwierdzaniem projektu przez właściwy organ administracji geologicznej.
b) ETAP 2 - Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót w imieniu inwestora do właściwych organów administracji geologicznej, sprawowanie dozoru nad pracami geologicznymi i hydrogeologicznymi przy nowo odwiercanym otworze, wykonywanym na potrzeby studni zastępczej S IIz.
c) ETAP 3 - Sporządzenie dodatku do dokumentacji hydrologicznej ujęcia wód podziemnych w Żórawinie z uwzględnieniem budowy studni zastępczej S IIz i uzyskanie jej zatwierdzenia  przez właściwych organ administracji geologicznej.
d) ETAP 4 -  Sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) i wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamierzonego przedsięwzięcia, uzyskanie zgody w drodze decyzji środowiskowej.
e)ETAP 5 - Opracowanie operatu wodno-prawnego na pobór wód podziemnych, wykonanie urządzenia wodnego oraz ustanowienie strefy ochronnej dla nowej zastępczej studni wierconej S IIz oraz uzyskanie decyzji wodno-prawnej.
f) ETAP 6 – Jeden z dwóch wariantów:
Wariant nr 1:  W przypadku niepowodzenia wiercenia otworu dla studni zastępczej S IIz ze względów technicznych, geologicznych, gruntowo-wodnych i innych, które doprowadziłyby do niemożliwości osiągnięcia założeń projektowych, zawartych w projekcie prac geologicznych, z wyłączeniem sytuacji gdy zaistniałe odstępstwa nie wpłyną negatywnie na parametry techniczne studni i jakość jej wykonania
1. Sporządzenie projektu likwidacji otworu dla studni zastępczej S IIz i przedłożenie wniosku o jego zatwierdzanie przez właściwy organ administracji geologicznej i uzyskanie zatwierdzenia projektu na drodze decyzji.
2. Sprawowanie dozoru hydrogeologicznego nad pracami likwidacyjnymi przy otworze dla studni zastępczej S IIz oraz sporządzenie dokumentacji z likwidacji otworu dla studni zastępczej S IIz w myśl art. 88 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2022.1072 t.j. z późniejszymi zmianami) i przedłożenie jej właściwemu organowi administracji geologicznej do przyjęcia bez uwag.
Wariant nr 2:  W przypadku odwiercenia otworu i wykonania studni zastępczej S IIz, oraz uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń do jej eksploatacji:
1. Sporządzenie projektu likwidacji studni podstawowej S II i przedłożenie wniosku o jego zatwierdzanie przez właściwy organ administracji geologicznej i uzyskanie zatwierdzenia projektu na drodze decyzji.
Sprawowanie dozoru hydrogeologicznego nad pracami likwidacyjnymi przy studni podstawowej S II oraz sporządzenie dokumentacji z likwidacji studni podstawowej S II w myśl art. 88 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2022.1072 t.j. z późniejszymi zmianami) i przedłożenie jej właściwemu organowi administracji geologicznej do czasu przyjęcia przez właściwy organ bez uwag.
3) Przed przystąpieniem do fazy zatwierdzania przedmiotów zamówienia każdego z ww. etapów Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykonane elementy (dokumentacje, operaty, etc.) do akceptacji. W przypadku konieczności naniesienia poprawek, uzupełnień i zmian Wykonawca ma na to 14 dni roboczych, po czym ponownie przedkłada Zamawiającemu w wyznaczonym terminie poprawiony element zamówienia do akceptacji.
5) Po całkowitej realizacji każdego z etapów zamówienia Oferent przekaże zamawiającemu wyniki prac w formie zatwierdzonych dokumentacji hydrogeologicznych, operatu wodno-prawnego, zatwierdzonych decyzji, itd. W czasie przekazywania wyników prac zostanie sporządzony wspólnie z Zamawiającym protokół odbioru częściowego bez uwag, co będzie podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
6) Zamawiający na podstawie prawidłowo wystawionej faktury i na wskazane w niej konto dokona przelewem zapłaty za dostarczony przedmiot etapu umowy w terminie 30 dni od daty  doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu w następujący sposób:
50% kwoty za sporządzenie przedmiotu umowy w danym etapie prac i, kolejne 50% kwoty po uzyskaniu wymaganej decyzji/pozwolenia, jeśli jest wymagane, lub 100% kwoty po wykonaniu etapu, jeżeli nie jest wymagana decyzja/pozwolenie.
7) Zamawiający ma prawo uzyskać niezwłocznie od Wykonawcy wszelkie informacje na temat aktualnego postępu prac związanych z wykonywaniem zamówienia.
8) W przypadku stwierdzenia braków, wad i nieścisłości, elementów zamówienia Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do usunięcia tych usterek i przedłożenia poprawionego przedmiotu końcowego prac w terminie do 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
9) W przypadku stwierdzenia opóźnień w realizacji etapów zadania Zamawiający ma prawo niezwłocznie uzyskać od Wykonawcy informację na temat przyczyn opóźnień i skutków tych opóźnień w realizacji dalszych etapów prac. W przypadku opóźnień nieuzasadnionych Zamawiający wzywa Wykonawcę do podjęcia natychmiastowych działań mających zmniejszyć powstałe zaległości.
6. Warunki formalne – obowiązki Wykonawcy
1) Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) realizacji zamówienia zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu, w tym do 
terminowości realizacji zlecenia,

b) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką geologiczną / hydrogeologiczną i 
zasadami wiedzy geologicznej oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 
stosowanymi normami i wytycznymi,

c) zwrotu otrzymanych dokumentów i materiałów roboczych, przekazanych przez 
Zmawiającego, niezwłocznie po realizacji zamówienia, jeśli takowe będą przekazane.
d) Wszystkie niezbędne do sporządzenia opracowań dokumenty, materiały, mapy, podkłady geodezyjne, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów oraz inne nie wymienione nie będące w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca pozyska własnym staraniem i na własny koszt.
e) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zdania za pomocą sprawdzonych w praktyce rozwiązań technologicznych i urządzeń nowoczesnych. Przewiduje się zaprojektowanie studni S IIz z wykorzystaniem filtra studziennego ze stali szlachetnej typu Johnson oraz wykorzystanie w czasie próbnego pompowania urządzeń do ciągłego automatycznego odczytu poziomu wody z zapisem danych. 

f) Sporządzenia i przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w terminie 
określonym w pkt. 4 zapytania.

g) Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmioty zamówienia w formie tradycyjnej – 
papierowej, oraz w postaci cyfrowej na nośnikach CD lub Pendrive.

h) Wraz z przekazaniem wszystkich egzemplarzy Przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi 
na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do każdego z wykonanych dokumentów, 
wchodzących w skład Przedmiotu umowy, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych 
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tj. Dz. U. 
z 2006 r., Nr 90 poz. 631 ze zm.).
7. Warunki formalne – obowiązki Zamawiającego
1) Zamawiający zobowiązuje się do:

a) przekazania Wykonawcy niezbędnych posiadanych dokumentów potrzebnych do realizacji 
zamówienia, będących w posiadaniu Zamawiającego na podstawie sporządzonego wcześniej i 
uzgodnionego przez obie strony 
protokołu zdawczo-odbiorczego.

b) Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw na czas realizacji czynności 
związanych z realizacją zamówienia.

c) odebrania od Wykonawcy przedmiotu zamówienia w terminie krótszym niż opisany w 
punkcie 4 niniejszego zapytania 
jeśli przedmiot zamówienia zostanie wykonany wcześniej i 
będzie spełniał wszystkie warunki do jego odebrania przez Zamawiającego.
8. Osoba upoważniona do kontaktu 
Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania oraz realizacji przedmiotu umowy są: 
Marcin Siewicki tel. 506180774 e-mail: oczyszczalnia@wodociagizorawina.pl
Artur Robak – tel. 511808633 e-mail:dzialtechniczny@wodociagizorawina.pl
8. Istotne warunki zamówienia 
1) W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć oferenci, którzy: 
a) posiadają odpowiednie referencje, niezbędne do wykonania przedmiotu zapytania, to jest wykonali i otrzymali zatwierdzenie od organu nadzoru geologicznego minimum trzy dokumentacje hydrogeologiczne określające zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych w okresie 3 lat poprzedzając od daty ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego.
b) posiadają osobiście lub poprzez personel zatrudniony stwierdzone uprawnienia geologiczne w kategorii IV lub V, 
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
2) Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców i dalszych podwykonawców.
3) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę cenową.
4) Cenę podaną w ofercie należy wpisać w sposób czytelny, wyrażając w polskich złotych oraz uwzględniając wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 
9. Termin realizacji zamówienia 
Zamawiający przewiduje termin realizacji zamówienia – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej jak 3 lata od daty jej podpisania.
10. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć 
1) Zamawiający zastrzega, iż każda oferta musi zostać: 

a) czytelnie wypełniona oraz podpisana przez Wykonawcę – osobę uprawnioną do złożenia i 
podpisania oferty cenowej, 

b) oferta musi zostać wysłana na wskazany adres mailowy, 

c) całość zapytania ofertowego prowadzona jest w języku polskim. 
2) Do oferty Wykonawca musi dołączyć: 
a) Posiadane referencje z prac określonych w punkcie 8.1.a  niniejszego zapytania w postaci potwierdzonych podpisem i „za zgodność” skanów oryginalnych  dokumentów.
11. Miejsce i termin składania ofert
1) Ofertę cenową należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mailowy sekretariat@wodociagizorawina.pl  W tytule e-maila należy wpisać:  GZGK.271.6.2023 Projekt studni SIIz Żórawina.
2) Termin składania ofert do 28.02.2023 roku godz. 12:00. 
3) Oferty złożone po tym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu. 
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert za pośrednictwem faksu. 
5) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 
7 Oferta musi zostać złożona przez osobę do tego uprawnioną. 
8) Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 
9) W przypadku przedłożenia oferty niekompletnej, Zamawiający wezwie do złożenia brakujących dokumentów w określonym terminie. 
10) W przypadku wystąpienia omyłek (pisarskich, rachunkowych) w ofercie, Zamawiający poprawi powyższe błędy i zawiadomi o tym oferenta, którego oferta została skorygowana. 
11) W przypadku, gdy oferta jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego i nie ma możliwości jej poprawienia, oferta podlega odrzuceniu. 
12) Otwarcie ofert odbędzie się 28.02.2023 roku godz. 12:30 
12. Opis sposobu obliczania ceny 
1) W ofercie należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
2) W ofercie należy wskazać wartość wykonania usługi polegającej na sporządzeniu:  Projektu prac geologicznych dla studni zastępczej SIIz na potrzeby SUW Żórawina i projektu likwidacji istniejącej studni SII położonych na działce nr 304/30 obręb Żórawina wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przedmiotowych dokumentacji, oraz z prowadzeniem dalszego nadzoru hydrogeologicznego i postępowań administracyjnych z uwzględnieniem wieloetapowej realizacji, oferent musi wykazać  wartość zamówienia proponowanego przez Wykonawcę, w całości oraz osobno dla każdego etapu zadania.
3) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
4) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
5) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
13. Kryteria oceny ofert
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie poniższe kryterium: 
1) Cena (zł brutto) – 100 %. Waga kryterium 100%.
14. Termin związania z ofertą 
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 
15. Informacje o formalnościach 
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Zamawiającego – www.wodociagizorawina.pl
2) Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
4) Wszelkie zmiany w zakresie realizacji zamówienia mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej za zgodą  Zamawiającego w postaci aneksu do zawartej umowy.
16. Lista załączników 
Zał. Nr 1. Formularz oferty, 
Zał. Nr 2. Projekt umowy, 
Zał. Nr 3. Profil otworu SII na SUW w Żórawinie,
Zał. Nr 4. Klauzula RODO. 








zatwierdził:
Sporządził: 
Artur Robak







         - Dyrektor-
Tel. 511808633
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