
        Żórawina, dnia 26.04.2023 r.

GZGK.271.14.2023.Z

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie 

ogłasza zapytanie ofertowe (zamówienie sektorowe) na:

Wykonanie  usługi  polegającej  na:  sporządzeniu  projektu  prac  geologicznych dla 
studni zastępczej S IIz na potrzeby SUW Żórawina i projektu likwidacji istniejącej 
studni  S II położonych na działce nr 304/30 obręb Żórawina wraz z  uzyskaniem 
zatwierdzenia przedmiotowych dokumentacji, oraz z prowadzeniem dalszego nadzoru 
hydrogeologicznego i postępowań administracyjnych. 

Postępowanie nr II.

1. Zamawiający (inwestor)

Gmina Żórawina 

ul. Kolejowa 6, 

55-020 Żórawina, 

NIP 914-100-25-20, 

Regon 931 935 141,

działająca przez:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie, 

z siedzibą przy ul. Młyńskiej 9 w Węgrach, 55-020 Żórawina

2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sporządzeniu:
 

1) Projektu  prac  geologicznych  dla  wykonania  studni  zastępczej  S  IIz  techniką  „okrętną  na 
sucho” na potrzeby SUW Żórawina, a następnie uzyskanie jego zatwierdzenia przez właściwy 
organ administracji geologicznej.

2) Zgłoszeniu  zamiaru  rozpoczęcia  robót  w  imieniu  inwestora  do  właściwych  organów 
administracji  geologicznej,  sprawowaniu  dozoru  hydrogeologicznego  nad  pracami 
geologicznymi  przy  nowo  odwiercanym  otworze  zastępczym  S  IIz,  zgodnie  z  wcześniej 
zatwierdzonym projektem prac geologicznych.

3) Sporządzenie i uzyskanie zatwierdzenia dodatku do dokumentacji hydrologicznej dla ujęcia 
wód w Żórawinie z uwzględnieniem nowej odwierconej studni zastępczej S IIz. 



4) Opracowanie operatu wodno-prawnego na pobór wod podziemnych ze studni zastępczej  S IIz 
oraz wykonanie urządzenia wodnego, opracowanie i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia 
wodno-prawnego wraz ze zmianą strefy ochrony bezpośredniej dla przedmiotowej studni i 
uzyskanie  takiego  pozwolenia  od  organów  administracji  geologicznej,  a  także  uzyskanie 
decyzji środowiskowej.

5) Sporządzenie  uaktualnionej  „Analizy  Ryzyka”  zagrożenia  zanieczyszczeniami  ujęcia  wód 
podziemnych dla SUW Żórawina z uwzględnieniem nowej zastępczej studni wierconej S IIz.

6) W przypadku niepowodzenia wiercenia otworu dla studni zastępczej S IIz i konieczności jego   
likwidacji:
- Sporządzenie projektu likwidacji otworu dla studni zastępczej S IIz a następnie uzyskanie 
jego zatwierdzenia  przez właściwy organ administracji geologicznej.
-  Sprawowaniu dozoru hydrogeologicznego nad pracami likwidacyjnymi przy otworze dla 
studni zastępczej S IIz.
- Sporządzenie dokumentacji z likwidacji otworu dla studni zastępczej S IIz w myśl art. 88 
ust.  2  pkt.  4  ustawy  Prawo  geologiczne  i  górnicze  (Dz.U.2022.1072  t.j.  z  późniejszymi 
zmianami) i przedłożenie jej właściwemu organowi administracji geologicznej do przyjęcia.

7) W  przypadku  odwiercenia  otworu  i  wykonania  studni  zastępczej  S  IIz,  oraz  uzyskania   
wszystkich niezbędnych pozwoleń do jej eksploatacji:
-  Sporządzenie  projektu  likwidacji  studni  podstawowej  S  II  a  następnie  uzyskanie  jego 
zatwierdzenia przez właściwy organ administracji geologicznej.
-  Sprawowaniu  dozoru  hydrogeologicznego  nad  pracami  likwidacyjnymi  przy  studni 
podstawowej S II.
- Sporządzenie dokumentacji z likwidacji studni podstawowej S II w myśl art. 88 ust. 2 pkt. 4  
ustawy  Prawo  geologiczne  i  górnicze  (Dz.U.2022.1072  t.j.  z  późniejszymi  zmianami)  i 
przedłożenie jej właściwemu organowi administracji geologicznej do przyjęcia.

3. Zakres zamówienia
 
1) Zamawiający przewiduje wykonanie projektu prac geologicznych przez Oferenta dla nowej studni 
zastępczej  S IIz projektowanej  techniką „okrętną na sucho” na potrzeby SUW Żórawina,  mającej 
zastąpić studnię podstawową S II,  położonej na działce 304/30 obręb Żórawina w sąsiedztwie już 
istniejącej studni podstawowej S II.

2) W dalszym etapie Oferent złoży przedmiotowy projekt prac geologicznych do właściwego organu 
administracji geologicznej i uzyska jego decyzję zatwierdzającą.

3) Po wyłonieniu przez Zamawiającego Wykonawcy prac geologicznych i przed przystąpieniem przez 
tego Wykonawcę do zamierzonych prac Oferent dokona w odpowiednim terminie zgłoszenia zamiaru 
rozpoczęcia robót geologicznych w imieniu Zamawiającego właściwym organom administracyjnym, a 
następnie  będzie  sprawował  dozór  hydrogeologiczny  nad  pracami  geologicznymi  wykonywanymi 
przy nowo odwiercanym otworze dla studni zastępczej S IIz.



4)  Po  wykonaniu  studni  zastępczej  S  IIz  Oferent  sporządzi,  przedłoży  i  uzyska  od  organów 
administracji  geologicznej  zatwierdzenie  dodatku  do  dokumentacji  hydrologicznej  ujęcia  wód 
podziemnych w Żórawinie z uwzględnieniem nowej studni zastępczej S IIz. 

5)  W  kolejnym  etapie  Oferent  sporządzi  Kartę  Informacyjna  Przedsięwzięcia  (KIP)  i  uzyska 
wymagane prawem decyzję środowiskową, opracuje operat wodno-prawny na wykonanie urządzenia 
wodnego oraz na pobór wód podziemnych z nowo wykonanej studni zastępczej S IIz i ustanowienia  
jej  strefy  ochrony  bezpośredniej,  oraz  będzie  reprezentował  Zamawiającego  w  postępowaniu 
administracyjnym  mającym  na  celu  uzyskania  pozwolenia  wodno-prawnego  i  decyzji 
środowiskowych.

6)  Oferent  sporządzi  uaktualnienie  „Analizy  Ryzyka”  zagrożenia  zanieczyszczeniami  ujęcia  wód 
podziemnych dla SUW Żórawina z uwzględnieniem nowej studni zastępczej S IIz.

7)  W  przypadku  niepowodzenia  wiercenia  otworu  dla  studni  zastępczej  S  IIz  ze  względów 
technicznych, geologicznych, gruntowo-wodnych i innych, które doprowadziłyby do niemożliwości 
osiągnięcia założeń projektowych, zawartych w projekcie prac geologicznych, z wyłączeniem sytuacji  
gdy  zaistniałe  odstępstwa  nie  wpłyną  negatywnie  na  parametry  techniczne  studni  i  jakość  jej  
wykonania.

- Sporządzenie projektu likwidacji otworu dla studni zastępczej S IIz a następnie uzyskanie 
jego zatwierdzenia  przez właściwy organ administracji geologicznej.
-  Sprawowaniu dozoru hydrogeologicznego nad pracami likwidacyjnymi przy otworze dla 
studni zastępczej S IIz.
- Sporządzenie dokumentacji z likwidacji otworu dla studni zastępczej S IIz w myśl art. 88 
ust.  2  pkt.  4  ustawy  Prawo  geologiczne  i  górnicze  (Dz.U.2022.1072  t.j.  z  późniejszymi 
zmianami) i przedłożenie jej właściwemu organowi administracji geologicznej do przyjęcia.

8) W przypadku odwiercenia otworu i wykonania studni zastępczej S IIz, oraz uzyskania wszystkich 
niezbędnych decyzji i pozwoleń do jej eksploatacji:

-  Sporządzenie  projektu  likwidacji  studni  podstawowej  S  II  a  następnie  uzyskanie  jego 
zatwierdzenia przez właściwy organ administracji geologicznej.
-  Sprawowaniu  dozoru  hydrogeologicznego  nad  pracami  likwidacyjnymi  przy  studni 
podstawowej S II.
- Sporządzenie dokumentacji z likwidacji studni podstawowej S II w myśl art. 88 ust. 2 pkt. 4  
ustawy  Prawo  geologiczne  i  górnicze  (Dz.U.2022.1072  t.j.  z  późniejszymi  zmianami)  i 
przedłożenie jej właściwemu organowi administracji geologicznej do przyjęcia.

4. Czas realizacji elementów zadania

1) Oferent zobowiązuje się do wykonania poszczególnych elementów zadania w terminach:
 

1. Wykonanie  projektu  prac  geologicznych  dla  nowej  studni  zastępczej  S  IIz,  wraz  z 
sporządzeniem i przekazaniem wniosków do właściwego organu administracji geologicznej o 
zatwierdzenie  dokumentacji - w terminie   do 30 dni   od daty podpisania umowy.  



2. Uzyskanie zatwierdzenia przedmiotowego projektu prac geologicznych przez właściwy organ 
administracji  geologicznej  -  nie  później  niż  do  90  dni  od  daty  złożenia  wniosku  o 
zatwierdzenie.

3. Dokonanie  zgłoszeń  zamiaru  rozpoczęcia  prac  geologicznych  przy  otworze  dla  studni 
zastępczej  S  IIz  w  imieniu  Zamawiającego  właściwym  organom  administracyjnym  -  w 
terminach  wymaganych  przez  przepisy, dozór  hydrogeologiczny  nad  pracami 
wykonywanymi przy nowo odwiercanym otworze dla studni zastępczej S IIz -  w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego po wyłonieniu wykonawcy prac geologicznych.     

4. Sporządzenie  dodatku  do  dokumentacji  hydrologicznej  dla  ujęcia  wód  w  Żórawinie  z 
uwzględnieniem nowej studni zastępczej S IIz, przygotowanie wniosku i jego przedłożenie  
właściwemu organowi administracji geologicznej o zatwierdzenie dodatku - w terminie   do 30   
dni   od  daty zakończenia prac hydrogeologicznych  .

5. Uzyskanie zatwierdzenia przedmiotowego dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej przez 
właściwy  organ  administracji  geologicznej  -  nie  później  niż  90  dni   od  daty  złożenia   
wniosków o zatwierdzenie.

6. Sporządzenie  Karty Informacyjnej  Przedsięwzięcia  (KIP)  i  wniosku o wydanie  decyzji  o 
środowiskowych  uwarunkowaniach  –  zgody  na  wykonanie  studni  zastępczej  S  IIz   -  w 
terminie   30 dni   od uzyskania zatwierdzenia dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej  

7. Uzyskanie zgody w drodze decyzji środowiskowej na realizacje przedsięwzięcia - w terminie 
60 dni   od daty złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.  

8. Opracowanie operatu wodno-prawnego na pobór wód podziemnych ze studni zastępczej S IIz 
i wykonanie urządzenia wodnego nowej zastępczej studni wierconej oraz ustanowienie jej  
strefy  ochronnej  -  w  terminie  30  dni   od  daty  zatwierdzenia  dodatku  do  dokumentacji   
hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych w Żórawinie.

9. Uzyskanie  decyzji  wodnoprawnej  -  w  terminie    90  dni   od  daty  złożenia  wniosku  o  jej   
wydanie.

10. Opracowanie  uaktualnionej  „Analizy  Ryzyka”  zagrożenia  zanieczyszczeniami  ujęcia  wód 
podziemnych  dla  SUW  Żórawina  w  myśl  art.  133  ust.  5  ustawy  Prawo  Wodne 
(Dz.U.2022.0.2625 t.j z późniejszymi zmianami) z uwzględnieniem nowej zastępczej studni 
S IIz - w terminie   30 dni   od uzyskania pozwolenia wodnoprawnego  , oraz uzyskanie przyjęcia 
bez zastrzeżeń przedmiotowej „Analizy Ryzyka” przez Urząd Wojewódzki we Wrocławiu - 
w terminie do 30 dni od daty jej złożenia.

2)  W  przypadku  niepowodzenia  wiercenia  otworu  dla  studni  zastępczej  S  IIz  ze  względów 
technicznych, geologicznych, gruntowo-wodnych i innych, które doprowadziłyby do niemożliwości 
osiągnięcia założeń projektowych, zawartych w projekcie prac geologicznych, z wyłączeniem sytuacji  
gdy  zaistniałe  odstępstwa  nie  wpłyną  negatywnie  na  parametry  techniczne  studni  i  jakość  jej  
wykonania.

1. Sporządzenie projektu likwidacji otworu dla studni zastępczej S IIz i przedłożenie wniosku o 
jego zatwierdzanie przez właściwy organ administracji geologicznej -  w terminie 30 dni   od   
daty protokolarnego stwierdzenia konieczności likwidacji otworu.

2. Uzyskanie zatwierdzenia projektu prac likwidacji otworu dla studni zastępczej S IIz  przez 
właściwy  organ  administracji  geologicznej  -  nie  później  niż    do  90  dni   od  daty  złożenia   
wniosku o zatwierdzenie.

3. Sprawowanie  dozoru  hydrogeologicznego  nad  pracami  likwidacyjnymi  przy  otworze  dla 
studni zastępczej S IIz -  w terminie wskazanym przez Zamawiającego.



4. Sporządzenie dokumentacji z likwidacji otworu dla studni zastępczej S IIz w myśl art. 88 ust. 
2 pkt. 4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2022.1072 t.j. z późniejszymi zmianami)  
i przedłożenie jej właściwemu organowi administracji geologicznej do przyjęcia bez uwag -  
w terminie   do 30 dni   od protokolarnego zakończenia prac likwidacyjnych.  

3) W przypadku odwiercenia otworu i wykonania studni zastępczej S IIz, oraz uzyskania wszystkich 
niezbędnych decyzji i pozwoleń do jej eksploatacji:

1. Sporządzenie  projektu likwidacji  studni  podstawowej  S II  i  przedłożenie  wniosku o jego 
zatwierdzanie przez właściwy organ administracji geologicznej -  w terminie    30 dni   od daty   
uzyskanie decyzji wodno-prawnej dla studni zastępczej S IIz.

2. Uzyskanie zatwierdzenia projektu prac likwidacji studni podstawowej S II  przez właściwy   
organ administracji  geologicznej  -  nie później  niż    do 90 dni   od daty złożenia wniosku o   
zatwierdzenie.

3. Sprawowanie  dozoru  hydrogeologicznego  nad  pracami  likwidacyjnymi  przy  studni 
podstawowej S II -  w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4. Sporządzenie dokumentacji z likwidacji studni podstawowej S II w myśl art. 88 ust. 2 pkt. 4 
ustawy  Prawo  geologiczne  i  górnicze  (Dz.U.2022.1072  t.j.  z  późniejszymi  zmianami)  i  
przedłożenie jej właściwemu organowi administracji geologicznej do przyjęcia bez uwag - w 
terminie   do 30 dni   od protokolarnego zakończenia prac likwidacyjnych.  

5. Wygaszenie  pozwolenia  wodno-prawnego  na  pobór  wód  podziemnych  ze  studni 
podstawowej S II i zmianę jej strefy ochronnej, tak by obejmowała studnię zastępczą S IIz -w 
terminie   do 90 dni   od protokolarnego zakończenia prac likwidacyjnych.  

4) Realizacja postanowień zawartej umowy będzie trwała przez okres od dnia podpisania umowy do 
zakończenia wykonywania wszystkich prac, uzyskania wszystkich prawomocnych pozwoleń i decyzji  
na poszczególne elementy przedsięwzięcia wymienione w punkcie 4.1, 4.2 i 4.3 niniejszego zapytania 
ofertowego. Bez względu na zaistniałe okoliczności związane z przedłożeniem terminów uzyskiwania 
pozwoleń  i  decyzji  od  organów  administracji  geologicznej,  sytuacją  epidemiczną,  zmianami 
przepisów prawa w  trakcie trwania umowy i innymi okolicznościami nie leżącymi po stronie Oferenta 
i Zamawiającego, których nie dało się przewidzieć w dniu zawarcia umowy, jednak nie dłużej jak 3 
lata od daty jej podpisania.

5) Termin wykonania poszczególnych etapów może zostać przedłużony o czas wynikający z działań  
instytucji  i  organów  niezależnych  od  Wykonawcy  i  Zamawiającego,  oraz  o  czas  wymagany  do 
uzyskania niezbędnych informacji geologicznych w razie konieczności  ich uzyskania.

5. Warunki formalne – prawa Zamawiającego 
 
1)  Zmawiający  zastrzega  możliwość  anulowania  zapytania  jeśli  koszty  zamówienia  przekroczą 
możliwości finansowe Zamawiającego.

2) Zamawiający przewiduje wykonanie zadania z podziałem na etapy obejmujące:

a)  ETAP 1 - Wykonanie projektu prac geologicznych dla odwiertu nowej studni zastępczej 
S  IIz metodą „okrętną na sucho” ze złożeniem wniosku o zatwierdzenie i  zatwierdzaniem 
projektu przez właściwy organ administracji geologicznej.



b)  ETAP 2 -  Zgłoszenie  zamiaru rozpoczęcia  robót  w imieniu  inwestora  do  właściwych 
organów  administracji  geologicznej,  sprawowanie  dozoru  nad  pracami  geologicznymi  i  
hydrogeologicznymi przy nowo odwiercanym otworze,  wykonywanym na potrzeby studni 
zastępczej S IIz.

c) ETAP 3 - Sporządzenie dodatku do dokumentacji hydrologicznej ujęcia wód podziemnych 
w Żórawinie z uwzględnieniem budowy studni zastępczej S IIz i uzyskanie jej zatwierdzenia 
przez właściwych organ administracji geologicznej.

d) ETAP 4 -  Sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) i wniosku o wydanie 
decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zamierzonego  przedsięwzięcia,  uzyskanie 
zgody w drodze decyzji środowiskowej.
 
e)ETAP 5 - Opracowanie operatu wodno-prawnego na pobór wód podziemnych, wykonanie 
urządzenia  wodnego  oraz  ustanowienie  strefy  ochronnej  dla  nowej  zastępczej  studni 
wierconej S IIz oraz uzyskanie decyzji wodno-prawnej.

f) ETAP 6 – Jeden z dwóch wariantów:

Wariant nr 1:   W przypadku niepowodzenia wiercenia otworu dla studni zastępczej S IIz ze 
względów technicznych, geologicznych, gruntowo-wodnych i innych, które doprowadziłyby do 
niemożliwości osiągnięcia założeń projektowych, zawartych w projekcie prac geologicznych, z 
wyłączeniem sytuacji gdy zaistniałe odstępstwa nie wpłyną negatywnie na parametry techniczne 
studni i jakość jej wykonania

1. Sporządzenie projektu likwidacji otworu dla studni zastępczej S IIz i przedłożenie wniosku o 
jego  zatwierdzanie  przez  właściwy  organ  administracji  geologicznej  i  uzyskanie 
zatwierdzenia projektu na drodze decyzji.

2. Sprawowanie  dozoru  hydrogeologicznego  nad  pracami  likwidacyjnymi  przy  otworze  dla 
studni  zastępczej  S  IIz  oraz  sporządzenie  dokumentacji  z  likwidacji  otworu  dla  studni  
zastępczej  S  IIz  w  myśl  art.  88  ust.  2  pkt.  4  ustawy  Prawo  geologiczne  i  górnicze 
(Dz.U.2022.1072  t.j.  z  późniejszymi  zmianami)  i  przedłożenie  jej  właściwemu organowi 
administracji geologicznej do przyjęcia bez uwag.

Wariant nr 2:   W przypadku odwiercenia otworu i wykonania studni zastępczej S IIz, oraz 
uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń do jej eksploatacji:

1. Sporządzenie  projektu likwidacji  studni  podstawowej  S II  i  przedłożenie  wniosku o jego 
zatwierdzanie  przez właściwy organ administracji  geologicznej  i  uzyskanie  zatwierdzenia 
projektu na drodze decyzji.

Sprawowanie dozoru hydrogeologicznego nad pracami likwidacyjnymi przy studni podstawowej S II 
oraz sporządzenie dokumentacji z likwidacji studni podstawowej S II w myśl art. 88 ust.  2 pkt. 4 
ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2022.1072 t.j. z późniejszymi zmianami) i przedłożenie 
jej właściwemu organowi administracji  geologicznej do czasu przyjęcia przez właściwy organ bez  
uwag.



3)  Przed  przystąpieniem do  fazy  zatwierdzania  przedmiotów zamówienia  każdego  z  ww.  etapów 
Wykonawca  przedkłada  Zamawiającemu  wykonane  elementy  (dokumentacje,  operaty,  etc.)  do 
akceptacji. W przypadku konieczności naniesienia poprawek, uzupełnień i zmian Wykonawca ma na 
to  14  dni  roboczych,  po  czym  ponownie  przedkłada  Zamawiającemu  w  wyznaczonym  terminie 
poprawiony element zamówienia do akceptacji.

5) Po całkowitej realizacji każdego z etapów zamówienia Oferent przekaże zamawiającemu wyniki  
prac  w  formie  zatwierdzonych  dokumentacji  hydrogeologicznych,  operatu  wodno-prawnego, 
zatwierdzonych decyzji, itd. W czasie przekazywania wyników prac zostanie sporządzony wspólnie z 
Zamawiającym protokół odbioru częściowego bez uwag, co będzie podstawą do wystawienia faktury 
VAT przez Wykonawcę.

6) Zamawiający na podstawie prawidłowo wystawionej faktury i na wskazane w niej konto 
dokona przelewem zapłaty za dostarczony przedmiot etapu umowy w terminie 30 dni od daty 
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu w następujący sposób:

50% kwoty za sporządzenie przedmiotu umowy w danym etapie prac i, kolejne 50% kwoty po 
uzyskaniu wymaganej decyzji/pozwolenia, jeśli jest wymagane, lub 100% kwoty po wykonaniu 
etapu, jeżeli nie jest wymagana decyzja/pozwolenie  .  

7)  Zamawiający  ma  prawo  uzyskać  niezwłocznie  od  Wykonawcy  wszelkie  informacje  na  temat 
aktualnego postępu prac związanych z wykonywaniem zamówienia.

8) W przypadku stwierdzenia braków, wad i nieścisłości, elementów zamówienia Zamawiający ma 
prawo  wezwać  Wykonawcę  do  usunięcia  tych  usterek  i  przedłożenia  poprawionego  przedmiotu 
końcowego prac w terminie do 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

9)  W  przypadku  stwierdzenia  opóźnień  w  realizacji  etapów  zadania  Zamawiający  ma  prawo 
niezwłocznie  uzyskać  od  Wykonawcy  informację  na  temat  przyczyn  opóźnień  i  skutków  tych 
opóźnień w realizacji dalszych etapów prac. W przypadku opóźnień nieuzasadnionych Zamawiający 
wzywa Wykonawcę do podjęcia natychmiastowych działań mających zmniejszyć powstałe zaległości.

6. Warunki formalne – obowiązki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowiązuje się do: 
a)  realizacji  zamówienia  zgodnie  z  zakresem  określonym  w  zapytaniu,  w  tym  do  
terminowości realizacji zlecenia,
b) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką geologiczną / hydrogeologiczną i  
zasadami  wiedzy  geologicznej  oraz  aktualnie  obowiązującymi  przepisami  prawa,  
stosowanymi normami i wytycznymi,
c)  zwrotu  otrzymanych  dokumentów  i  materiałów  roboczych,  przekazanych  przez  
Zmawiającego, niezwłocznie po realizacji zamówienia, jeśli takowe będą przekazane.

d) Wszystkie niezbędne do sporządzenia opracowań dokumenty, materiały, mapy, podkłady 
geodezyjne, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów oraz inne nie wymienione nie będące w 
posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca pozyska własnym staraniem i na własny koszt.



e) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zdania za pomocą sprawdzonych w praktyce 
rozwiązań technologicznych i urządzeń nowoczesnych. Przewiduje się zaprojektowanie studni 
S  IIz  z  wykorzystaniem  filtra  studziennego  ze  stali  szlachetnej  typu  Johnson  oraz 
wykorzystanie w czasie próbnego pompowania urządzeń do ciągłego automatycznego odczytu 
poziomu wody z zapisem danych. 

f)  Sporządzenia  i  przekazania  Zamawiającemu  przedmiotu  zamówienia  w  terminie  
określonym w pkt. 4 zapytania.
g) Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmioty zamówienia w formie tradycyjnej –  
papierowej, oraz w postaci cyfrowej na nośnikach CD lub Pendrive.
h) Wraz z przekazaniem wszystkich egzemplarzy Przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi 
na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do każdego z wykonanych dokumentów, 
wchodzących w skład Przedmiotu umowy, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych 
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tj. Dz. U.  
z 2006 r., Nr 90 poz. 631 ze zm.).

7. Warunki formalne – obowiązki Zamawiającego

1) Zamawiający zobowiązuje się do:
a) przekazania Wykonawcy niezbędnych posiadanych dokumentów potrzebnych do realizacji 
zamówienia, będących w posiadaniu Zamawiającego na podstawie sporządzonego wcześniej i 
uzgodnionego przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego.
b) Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw na czas realizacji czynności 
związanych z realizacją zamówienia.
c) odebrania od Wykonawcy przedmiotu zamówienia w terminie krótszym niż opisany w  
punkcie 4 niniejszego zapytania jeśli przedmiot zamówienia zostanie wykonany wcześniej i  
będzie spełniał wszystkie warunki do jego odebrania przez Zamawiającego.

8. Osoba upoważniona do kontaktu 

Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania oraz realizacji przedmiotu 
umowy są: 

Marcin Siewicki tel. 506180774 e-mail:   oczyszczalnia@wodociagizorawina.pl  

Artur Robak – tel. 511808633 e-mail:dzialtechniczny@wodociagizorawina.pl

8. Istotne warunki zamówienia 

1) W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć oferenci, którzy: 
a)  posiadają  odpowiednie  referencje,  niezbędne  do  wykonania  przedmiotu  zapytania,  to  jest 
wykonali  i  otrzymali  zatwierdzenie  od  organu  nadzoru  geologicznego  minimum  trzy 
dokumentacje  hydrogeologiczne określające  zasoby  eksploatacyjne  ujęć  wód  podziemnych  w 
okresie 3 lat poprzedzając od daty ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego.
b) posiadają osobiście lub poprzez personel zatrudniony stwierdzone uprawnienia geologiczne w 
kategorii IV lub V, 
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
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d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

2) Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców i dalszych podwykonawców.

3) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę cenową.
 
4)  Cenę  podaną  w ofercie  należy  wpisać  w sposób czytelny,  wyrażając  w polskich  złotych  oraz  
uwzględniając wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

9. Termin realizacji zamówienia 

Zamawiający przewiduje termin realizacji  zamówienia –  niezwłocznie od dnia podpisania umowy, 
jednak nie dłużej jak 3 lata od daty jej podpisania.

10. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć 

1) Zamawiający zastrzega, iż każda oferta musi zostać: 
a) czytelnie wypełniona oraz podpisana przez Wykonawcę – osobę uprawnioną do złożenia i 
podpisania oferty cenowej, 
b) oferta musi zostać wysłana na wskazany adres mailowy, 
c) całość zapytania ofertowego prowadzona jest w języku polskim. 

2) Do oferty Wykonawca musi dołączyć: 
a)  Posiadane  referencje  z  prac  określonych  w  punkcie  8.1.a   niniejszego  zapytania  w  postaci 
potwierdzonych podpisem i „za zgodność” skanów oryginalnych  dokumentów.

11. Miejsce i termin składania ofert

1)  Ofertę  cenową  należy  złożyć  w  formie  elektronicznej  na  adres  e-mailowy 
sekretariat@wodociagizorawina.pl  W  tytule  e-maila  należy  wpisać:   GZGK.271.14.2023.Z 
Projekt studni SIIz Żórawina. Postępowanie nr II
2) Termin składania ofert do 18.05.2023 roku godz. 12:00. 
3) Oferty złożone po tym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu. 
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert za pośrednictwem faksu. 
5) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 
7 Oferta musi zostać złożona przez osobę do tego uprawnioną. 
8) Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem 
osoby podpisującej ofertę. 
9) W przypadku przedłożenia oferty niekompletnej, Zamawiający wezwie do złożenia brakujących 
dokumentów w określonym terminie. 
10) W przypadku wystąpienia omyłek (pisarskich, rachunkowych) w ofercie, Zamawiający poprawi 
powyższe błędy i zawiadomi o tym oferenta, którego oferta została skorygowana. 
11) W przypadku, gdy oferta jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego i nie ma możliwości jej 
poprawienia, oferta podlega odrzuceniu. 
12) Otwarcie ofert odbędzie się 18.05.2023  roku godz. 12:30 
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12. Opis sposobu obliczania ceny 

1) W ofercie należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2) W ofercie należy wskazać wartość wykonania usługi polegającej na sporządzeniu:  Projektu prac 
geologicznych dla studni zastępczej SIIz na potrzeby SUW Żórawina i projektu likwidacji istniejącej 
studni  SII  położonych  na  działce  nr  304/30  obręb  Żórawina  wraz  z  uzyskaniem  zatwierdzenia 
przedmiotowych  dokumentacji,  oraz  z  prowadzeniem  dalszego  nadzoru  hydrogeologicznego  i 
postępowań administracyjnych  z  uwzględnieniem wieloetapowej  realizacji,  oferent  musi  wykazać 
wartość zamówienia proponowanego przez Wykonawcę, w całości oraz osobno dla każdego etapu 
zadania.
3) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku oraz słownie.
4) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
5)  Wszelkie  rozliczenia  pomiędzy  Zamawiającym,  a  Wykonawcą  odbywać  się  będą  w  złotych 
polskich.

13. Kryteria oceny ofert
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie poniższe kryterium: 
1) Cena (zł brutto) – 100 %. Waga kryterium 100%.

14. Termin związania z ofertą 

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

15. Informacje o formalnościach
1)  Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  Zamawiający  zawiadomi  wszystkich 
Wykonawców,  którzy  ubiegali  się  o  udzielenie  zamówienia,  poprzez  umieszczenie  informacji  na 
stronie internetowej Zamawiającego – www.wodociagizorawina.pl
2) Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze 
Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej 
oceny.
4) Wszelkie zmiany w zakresie realizacji zamówienia mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej za 
zgodą  Zamawiającego w postaci aneksu do zawartej umowy.

16. Lista załączników 
Zał. Nr 1. Formularz oferty, 
Zał. Nr 2. Projekt umowy, 
Zał. Nr 3. Profil otworu SII na SUW w Żórawinie,
Zał. Nr 4. Klauzula RODO. 

zatwierdził:
Sporządził:     

Artur Robak          - Dyrektor -
Tel. 511808633


